



N° P.AP/01843-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 18/05/2023 al 02/06/2023

L'incaricato della pubblicazione  
ANGELO BASILE

# Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E  
PNRR OO.PP.**

**DETERMINAZIONE RCG N° 841/2023 DEL 18/05/2023**

N° DetSet 66/2023 del 16/05/2023

**Dirigente: GIUSEPPE SABINI**

**OGGETTO: APPROV. PROG. ESECUTIVO - INDIZIONE PROCEDURA CON IL  
CRITERIO DEL MINOR PREZZO PICS "PIAZZA GRAMSCI - I CIRCOLO  
DIDATTICO: RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA  
ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND" CUP  
G99G200000000006  
CUP: G99G200000000006**

## ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile GIUSEPPE SABINI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 841/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 6 del 10/01/2023, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 24/05/2024.

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/06/2022 di approvazione del DUP 2022-2024;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 comma 15 del D. Lgs. 118/11 il Bilancio di Previsione Triennale 2022/2024.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 25/11/2022, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Giugliano in Campania.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023, con la quale è stato approvato l'Esercizio Provvisorio 2023 Assegnazione Risorse ai Dirigenti di Settore e ai Responsabili dei servizi al fine di assicurare la continuità gestionale.

**Visto** il decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;

**Visto** l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;

**Visto** il Decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con il quale viene ancora ulteriormente differito al 31 maggio 2023 il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali.

**Considerato che** non avendo l'Ente approvato il Bilancio nei termini, in virtù della proroga di cui sopra, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2023.

**Vista** la proposta del Funzionario P.O. dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR che di seguito si riporta:

**Premesso che:**

- la Regione Campania, in esecuzione della DGR n. 314/2017, con Delibera di Giunta Regionale n. 41 del 29 gennaio 2018, ha previsto lo schema di ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Asse X del POR FESR Campania 2014/2020, Programmi Integrati Città Sostenibile;
- la Regione Campania con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 14 dicembre 2018 ha concesso all'Autorità Urbana di Giugliano in Campania un'anticipazione del 10% della dotazione finanziaria complessiva, finalizzata alla copertura dei costi relativi all'avvio della progettazione delle operazioni che saranno inserite nei PICS sul finanziamento POR FESR Campania 2014/2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26 aprile 2021, è stato approvato l'elenco degli interventi prioritari ed i relativi quadri economici del PICS Città di Giugliano in Campania, nonché il PICS Città di Giugliano in Campania e la documentazione a corredo predisposta;



- con Decreto Dirigenziale n. 64 del 04/08/2021 ad oggetto "POR FESR Campania 2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorità Urbana di Giugliano in Campania - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi.", ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di Regia del 30 luglio 2021 del Programma Integrato Città Sostenibile- PICS città di Giugliano, sono stati ammessi a finanziamento n. 10 interventi per un ammontare complessivo di € 10.152.655,90 a valere sulle risorse dell'ASSE X del POR Campania FESR 2014/2020 ed è stato, altresì, approvato il piano finanziario, articolato per annualità, finalizzato a stabilire le previsioni di rendicontazione e spesa con riferimento all'arco temporale di durata della delega, compatibile con le previsioni di spesa dell'Asse X del POR FESR Campania 2014/2020;
- con nota prot. n. 126613 del 06/12/2021 la Regione Campania ha trasmesso l'Accordo di Programma tra Regione Campania e Autorità Urbana di Giugliano in Campania sottoscritto in data 02/12/2021 e relativo Programma Integrato Città Sostenibile PICS relativo al finanziamento di n.10 interventi per un ammontare complessivo di € 10.152.655,90;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1743 del 09/11/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori l'affidamento per la Prog. Definitiva e esecutiva, la DL, CSP e CSE dell'intervento PICS "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e Risistemazione Dell'area Verde Annessa All'istituto Scolastico E Realizzazione Di Playground" - CUP: G99G20000000006 - CIG 9413492358, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 del D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020), tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA, che ha acquisito il n. 3199132 del Registro di Sistema, con l'operatore iscritto su tale piattaforma: l'Ing. Antonio Ronca;
- con verbale del 27/03/2023 Prot. 39458/2023 veniva verificato, con esito positivo, il progetto definitivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di Playground" - CUP: G99G20000000006;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 30/03/2023 veniva approvato il progetto definitivo per la esecuzione dell'intervento "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di Playground" - CUP: G99G20000000006.

Vista la relazione istruttoria del RUP dell'intervento, prot. n. 55910 del 04/05/2023, che si allega alla presente Determinazione e ne costituisce parte integrante, da cui si evince che:

- il progetto Esecutivo dell'intervento PICS denominato "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" - CUP: G99G20000000006, redatto dall'Ing Antonio Ronca, trasmesso in data 12/04/2023 prot. 46120/2023 è costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica illustrativa
  - Relazione tecnica fognatura acqua meteoriche
  - Relazione tecnica impianto di illuminazione
  - Computo metrico estimativo
  - Computo costi della sicurezza

- Elenco Prezzi
- Analisi Prezzi
- Stima incidenza manodopera
- Stima incidenza sicurezza
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Fascicolo dell'opera
- Piano Manutenzione
- Gantt Cronoprogramma
- Analisi e Valutazione dei Rischi
- Stima dei Costi della Sicurezza
- Schema di Contratto-Capitolato Speciale D'appalto
- Inquadramento
- Stato di fatto
- Rilievo topografico e fotografico e individuazione interferenze
- Stato di fatto
- Stato di Progetto scala 1:500
- Stato di Progetto scala 1:200
- Tavola pavimentazioni
- Livellamento pavimentazioni a quote di progetto con sterri-riporti
- Accessibilità
- Impianto schema fognario
- Impianto schema fognario dettagli e particolari costruttivi
- Impianto di illuminazione
- Impianto di irrigazione
- Arredo urbano
- Giardino sensoriale
- Viste Render
- File Firmati DGT

Il relativo quadro economico è articolato come segue:

A LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO		
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 835.615,84
A2	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 22.933,78
	Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A1 + A2)	€ 858.549,62
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.1.1	Oneri a discarica	€ 14.000,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 3.538,90

B.3	Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (solo per RFI) spese per investimenti in materiali	€ 5.000,00
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale all'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato	€ 38.602,91
B.5	Acquisizioni di aree o immobili	€ 0,00
B.6	Accantonamento	€ 0,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (incluso oneri)	€ 69.784,00
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 16.800,00
B.9	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC	€ 4.010,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.998,02
B.12	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)	€ 11.086,00
B.13	Inarcassa (4% di B.2+B.8 + B.11)	€ 893,48
B.14	I.V.A. (10% di A + B.1 + B.4)	€ 89.715,25
B.15	I.V.A. al 22% su B.1.1 + B.2 + B.3 + B.5 + B.8 + B.10 + B.11 + B.13	€ 9.290,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 264.719,25
Totale Complessivo (A+B)		€ 1.123.268,87

- il progetto esecutivo dell'intervento, *de quo*, non necessita di pareri preventivi;
- con Verbale prot. n. 47130/2023 del 13/04/2023, il soggetto Verificatore, Arch. Michele Saggese, Funzionario tecnico del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia, in contraddittorio con il Progettista Ing. Antonio Ronca, ha effettuato la Verifica con esito positivo del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- con Verbale Prot. n. 47140 del 13/04/2023, l'Arch. Michele Saggese, nella qualità di RUP, ha proceduto alla Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

**Preso atto che** dalla relazione istruttoria prot. n. 55910 del 04/05/2023 il RUP, Arch. Michele Saggese, propone di:

1. approvare il progetto esecutivo dei lavori dell'intervento PICS denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa



*all'istituto scolastico e realizzazione di Playground"* – CUP: G99G20000000006 per l'importo complessivo di € 1.123.268,87 di cui € 835.615,84 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 22.933,78 per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge ed € 264.719,25 quale somma a disposizione dell'Amministrazione;

2. di indire una gara attraverso procedura negoziata mediante invito a n. 5 operatori economici, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020 lettera sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub.2.2), legge n.108/2021 e in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa di settore e di affidare lo stesso appalto in ragione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, da determinare mediante offerta con unico ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del decreto legislativo n. 50/2016 per l'esecuzione dei suddetti lavori, attraverso l'Agenzia Area Nolana S.C.p.A, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, giusta deliberazione di C.C. n. 61 del 30/03/2023, avvalendosi del proprio elenco operatori economici, nel rispetto della normativa vigente;
3. di stabilire che:
  - la C.U.C. Area Nolana provvederà al rilascio del CIG, per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - l'appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta presentata.

**Considerato che** l'affidamento e l'esecuzione di lavori, delle forniture, delle prestazioni e dei servizi secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo decreto lgs. n. 50/2016.

**Dato atto che** gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, del decreto legislativo n. 50/2016 sono i seguenti:

- la finalità è la perfetta realizzazione dell'intervento PICS denominato *"Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di Playground"* – CUP: G99G20000000006;
- le clausole principali del contratto sono contenute negli atti progettuali e di gara;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, mediante scrittura privata, sottoscritto in modalità elettronica;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, da determinare mediante offerta con unico ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

**Visto:**

- l'art. 30, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. testualmente recita: *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto del*

*principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice...";*

- l'art.1, c.2, lett.b) legge 120/2020, lettera così sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub.2.2), legge n.108/2021 che prevede: "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati";
- l'art. 1 comma 1 del D.L. 76/2020 (conv. in legge 120/2020) e s.m. ed l. prevede che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023" termine differito all'art.51 comma 1, lettera a), sub. 1), legge n.108/2021;
- l'art. 36, comma 9 bis, del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., testualmente recita: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";
- l'art. 58 del citato decreto prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni del codice medesimo;
- l'art. 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine ai requisiti formali del contratto, testualmente recita: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della



*stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 € mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;*

- l'art. 32, co. 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento, testualmente recita: “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

**Dato atto che** i lavori in oggetto rientrano tra quelli da poter essere affidati – in considerazione del loro valore – tramite procedura negoziata da svolgersi ai sensi della Disciplina di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 (conv. con legge Legge 11 settembre 2020, n. 120) e successive modifiche ed integrazioni, derogatorio della disciplina ordinaria sino al 30/06/2023;

**Considerato che:**

- l'articolo 1 comma 1 lettera a) del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019, modificato dall'articolo 52, comma 1 lettera a), della L. 108/2021, testualmente recita: “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”;
- consegue che - in attesa di una disciplina ad hoc sulla qualificazione delle stazioni appaltanti i comuni non capoluogo di provincia per procedure inerenti opere finanziate con il PNRR ed il PNC hanno l'obbligo di ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'articolo 37, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, nonché attraverso: soggetti aggregatori, Unioni di comuni con funzioni di centrale di committenza, Centrali Uniche di Committenza costituite dagli stessi comuni, Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso la Provincia o la Città metropolitana);
- l'intervento PICS denominato “Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground” – CUP: G99G20000000006 – prevede che la completa rendicontazione dell'intervento dovrà essere completata e inserito sulla relativa piattaforma telematica entro il 31 dicembre 2023, come previsto nell'Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto con la Regione Campania;
- la tempistica di espletamento delle procedure di gara da parte del Provveditorato, secondo l'esperienza del passato, non sono compatibili con quelle dell'Ente per le ragioni di cui sopra;
- il Comune di Giugliano in Campania, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/03/2023, immediatamente esecutiva, ha aderito alla CUC Area Nolana, Via Trivice d'Ossa, 28 – 80030 Camposano (NA), ed è stata sottoscritta relativa convenzione tra le parti;

**Ritenuto**, pertanto, in relazione a quanto sopra rappresentato e motivato:



- di avviare una procedura negoziata per la realizzazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31.05.2021, n.77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. n.108 del 29.07.2021), mediante invito a n. 5 operatori economici, mediante unico ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;
- di demandare all'Agenzia Area Nolana S.C.p.A, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, via Trivice d'Ossa n. 28 – 80030 Camposano, (NA), l'espletamento della gara che si svolgerà sulla piattaforma telematica da essa gestita;
- di individuare gli operatori economici, in possesso degli adeguati requisiti per svolgere i lavori in oggetto nel rispetto del principio di rotazione, tra gli iscritti nell'apposito Elenco della C.U.C. Area Nolana;
- di dare atto che la scelta di detta procedura oltre che essere prevista dalla normativa di settore è dettata e giustificata dalla natura e dall'entità delle prestazioni nonché dal fatto di garantire, in tal modo, una semplificazione ed una velocizzazione del procedimento per l'aggiudicazione, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento e di definizione contrattuale, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia ed economicità oltre che tempestività, dell'azione amministrativa, anche in considerazione della tempestività di spesa dettata dalle fonti di finanziamento;
- di disporre che il contratto sia stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, mediante scrittura privata, anche con modalità elettronica.

**Richiamate** le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge n. 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e ss.mm.ii., circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso ai mercati elettronici;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che stabilisce i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni.

**Dato atto che:**

- l'intervento PICS denominato *"Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground"* – CUP: G99G20000000006, per complessivi € 1.123.268,87 è stato inserito nel vigente Programma Triennale delle OO.PP.
- la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento per complessivi € 1.123.268,87, trova copertura sulla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 20105001 del bilancio 2022-2024, annualità 2023;
- ai sensi dell'art. 15 comma 4 - bis del decreto legge 77/2021 (convertito con legge n. 108/2021), prevede che gli enti locali che si trovassero "in esercizio provvisorio o gestione provvisoria" risultano autorizzati per un quinquennio ovvero nel periodo dal 2021 al 2026" a iscrivere in

bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**Si ritiene** pertanto, stante il presupposto oggettivo che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, di poter procedere con l'impegno della spesa per investimenti connessi al finanziamento comunitario in esercizio provvisorio, tenuto conto che della finalità della norma e al fine di scongiurare un grave danno all'interesse pubblico, ovvero alla perdita di finanziamenti comunitari.

**Visti:**

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4/2018 recante disposizioni per "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

**Dato atto che:**

- è stata osservata la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dallo scrivente funzionario, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che il sottoscritto, in qualità di Funzionario P.O. dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

**PROPONE DI DETERMINARE**



- 1) **di approvare** la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** la progettazione esecutiva dell'intervento PICS denominato "*Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground*" – CUP: G99G20000000006, per complessivi € 1.123.268,87 redatta dal progettista Ing. Antonio Ronca trasmessa in data 12/04/2023 prot. 46120/2023, composto dagli allegati di cui in premessa che qui sul intendono integralmente riportati, in uno con il relativo quadro economico che di seguito si riporta:

A LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO		
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 835.615,84
A2	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 22.933,78
	Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A1 + A2)	€ 858.549,62
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.1.1	Oneri a scarica	€ 14.000,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini (comprensivo di eventuali oneri previdenziali)	€ 3.538,90
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (solo per RFU) spese per investimenti in materiali	€ 5.000,00
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale all'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato	€ 38.602,91
B.5	Acquisizioni di aree o immobili	€ 0,00
B.6	Accantonamento	€ 0,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (incluso oneri)	€ 69.784,00
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 16.800,00
B.9	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC	€ 4.010,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.998,02
B.12	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)	€ 11.086,00
B.13	Inarcassa (4% di B.8 + B.11)	€ 893,48
B.14	I.V.A. (10% di A + B.1 + B.4)	€ 89.715,25

B.15	I.V.A. al 22% su B.1.1 + B.2 + B.3 + B.5 + B.8 + B.10 + B.11 + B.13	€ 9.290,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 264.719,25
	<b>Totale Complessivo (A+B)</b>	<b>€ 1.123.268,87</b>

- 3) **di indire** una gara attraverso procedura negoziata mediante invito a n. 5 operatori economici, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020 lettera sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub.2.2), legge n.108/2021 e in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa di settore e di affidare lo stesso appalto in ragione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, da determinare mediante offerta con unico ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del decreto legislativo n. 50/2016 per l'esecuzione dell'intervento PICS denominato "*Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: Rifacimento e Risistemazione dell'area verde annessa all'Istituto scolastico e realizzazione di Playground*" – CUP: G99G20000000006 per l'importo complessivo di € 1.123.268,87 di cui € 835.615,84 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 22.933,78 per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge ed € 264.719,25 somme a disposizione;
- 4) **di stabilire che:**
- la gara verrà gestita dall'Agenzia Area Nolana S.C.p.A, nella qualità di C.U.C. Area Nolana;
  - la C.U.C. Area Nolana provvederà alla generazione del CIG, per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - verranno consultati, ove esistenti, cinque operatori economici estratti dall'Elenco degli operatori economici della stessa C.U.C. Area Nolana, nel rispetto della normativa vigente;
  - l'appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta presentata;
- 5) **di dare atto che:**
- la spesa di € 69.784,00 risulta già essere impegnata alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 20105002 del bilancio 2022-2024, impegno di spesa n. 554/2023, per incarico di progettazione definitiva e esecutiva, della direzione lavori e redazione del PSC e CSE;
  - la spesa di € 21.315,84 risulta già essere impegnata alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 20105002 del bilancio 2022-2024, impegno di spesa n. 344/2023, per incarico di supporto a RUP;
  - la spesa di € 121.171,71 risulta già essere impegnata alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 20105002 del bilancio 2022-2024, impegno di spesa n. 555/2023;
- 6) **di impegnare** l'importo di € 3.600,00 compreso IVA, per le spese di gara a favore dell'Agenzia Area Nolana S.C.p.A., P.I. 04525451219, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, via Trivice d'Ossa n. 28 – 80030 Camposano, (NA) alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105002** del bilancio 2022-2024, annualità 2023;



- 7) **di impegnare** l'importo di **€ 410,00** quale contributo obbligatorio di gara (ANAC approvato con Delibera n. 621 del 20.12.2022) a favore dell'Agenzia Area Nolana S.C.p.A., P.I. 04525451219, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, via Trivice d'Ossa n. 28 – 80030 Camposano, (NA), in ottemperanza dell'art. 1, comma 67, della Legge 266 del 23/12/2005, e a quanto disposto al precedente punto 4), alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105002** del bilancio 2022-2024, annualità 2023;
- 8) **di impegnare** l'importo di **€ 11.086,00** per incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali), alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105002** del bilancio 2022-2024, annualità 2023;
- 9) **di prenotare** l'importo residuo complessivo del quadro economico dell'intervento di **€ 895.901,32** alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105002** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, per lavori. Dando atto che l'intero ammontare dei lavori è pari ad €944.404,58 (iva inclusa), e che il restante importo di € 48.503,26 è da imputare sull'impegno di spesa n. 555/2023;
- 10) **di individuare** ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto, dando atto che:
- il fine del contratto è la perfetta realizzazione dell'intervento PICS denominato "*Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e sistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di Playground*" – CUP: G99G20000000006;
  - le clausole principali del contratto sono contenute negli atti progettuali e di gara;
  - il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, mediante scrittura privata, sottoscritto in modalità elettronica;
  - la modalità di scelta del contraente avverrà con una procedura negoziata mediante invito a n. 5 operatori economici iscritti nell'elenco della CUC Area Nolana e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020 lettera sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub.2.2), legge n.108/2021 e in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa di settore;
  - il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, da determinare mediante offerta con unico ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del decreto legislativo n. 50/2016;
- 11) **di dare atto** di aver accertato che la spesa per i lavori in oggetto è finanziata con le somme approvate con Decreto Dirigenziale n. 64 del 04/08/2021 della Regione Campania, fondi a valere sulle risorse dell'ASSE X del POR Campania FESR 2014/2020 a favore del Comune di Giugliano in Campania;
- 12) **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Michele Saggese, Funzionario tecnico del Settore Pianificazione territoriale Edilizia, nominato con decreto dirigenziale n. 12 del 10/03/2022 prot. n. 27644 del 10/03/2022 ;

- 13) di trasmettere** il presente atto al RUP incaricato, per i successivi urgenti adempimenti di competenza;
- 14) di trasmettere** il presente provvedimento all'Agenzia Area Nolana S.C.p.A., nella qualità di C.U.C. Area Nolana, affinché adotti tutti i provvedimenti necessari all'espletamento della gara, nonché ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. sull'aggiudicatario, in nome e per conto di questo ente, considerato che trattasi di appalto di lavori pubblici di importo superiore a € 250.000,00, ed eventualmente per i subappalti ed i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00 e sul conto delle imprese ausiliarie che a seguito di contratto di avvalimento hanno fornito i propri requisiti alla ditta aggiudicataria del presente appalto pubblico, visto il Protocollo di Legalità sottoscritto da questo ente con la Prefettura di Napoli;
- 15) di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013, della legge n. 190/2012 e della Delibera ANAC n. 3 del 20 gennaio 2016.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Dott. Gennaro di Mauro**

**IL DIRIGENTE**

**Ritenuta** propria la competenza ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello Statuto Comunale.

**Ritenuto** di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata.

**Dato atto** della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Dato atto** che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania

**DETERMINA**

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.



Documento di Consultazione



Firmato da  
Gennaro Di Mauro  
16/05/2023 08:55:16



Firmato da  
Giuseppe Conte  
16/05/2023 13:50:19

**DSG N° 00841/2023 del 18/05/2023**



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

### VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)

Oggetto	Intervento PICS denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: Rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 - CIG 941349235- Progetto esecutivo trasmesso in data 12/04/2023 prot 46120/2023-
Progettista	Ing. Ronca Antonio
Resp. Proc.	Arch. Michele Saggese

#### PREMESSO che:

l'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. stabilisce che: comma 1 - La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente; comma 2 - La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori; comma 3 - Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

Il presente verbale rappresenta pertanto l'esito della verifica in contraddittorio tra il Verificatore e i progettisti dell'intervento di cui, ai sensi dell'art. 26 comma 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 allo scopo di perseguire le finalità di cui allo stesso articolo;

Ciò premesso,

l'anno duemilaventatré, il giorno 13 del mese di Aprile a seguito di convocazione per le vie brevi, nella residenza Comunale presso gli uffici del Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia si sono riuniti:

l'arch. Michele Saggese, Funzionario tecnico del Settore Pianificazione territoriale ed edilizia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e soggetto verificatore dell'intervento in oggetto;

l'Ing. Antonio Ronca, Progettista Incaricato dell'intervento PICS denominato "Piazza Gramsci – I Circolo

Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 CIG 9413492358 Progetto esecutivo trasmesso in data 12/04/2023 prot. 46120/2023

Per l'esame e la verifica della progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto.

#### Considerato che:

- la Regione Campania, in esecuzione della DGR n. 314/2017, con Delibera di Giunta Regionale n. 41 del 29 gennaio 2018, ha previsto lo schema di ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Asse X del PO FESR Campania 2014/2020, Programmi Integrati Città Sostenibile. Al Comune di Giugliano in Campania è stato assegnato un importo complessivo pari ad € 17.463.081,23 per l'attuazione del PICS;





## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

- la Regione Campania con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 14 dicembre 2018 ha concesso all'Autorità Urbana di Giugliano in Campania un'anticipazione del 10% della dotazione finanziaria complessiva, finalizzata alla copertura dei costi relativi all'avvio della progettazione delle operazioni che saranno inserite nei PICS sul finanziamento POR FESR Campania 2014/2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26 aprile 2021, è stato approvato l'elenco degli interventi prioritari ed i relativi quadri economici del PICS Città di Giugliano in Campania, nonché il PICS Città di Giugliano in Campania e la documentazione a corredo predisposta;
- con Decreto Dirigenziale n. 64 del 04/08/2021 ad oggetto "POR FESR Campania 2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorità Urbana di Giugliano in Campania - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi", ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di Regia del 30 luglio 2021 del Programma Integrato Città Sostenibile-PICS città di Giugliano, sono stati ammessi a finanziamento n. 10 interventi per un ammontare complessivo di Euro 10.152.655,90 a valere sulle risorse dell'ASSE 10 del POR Campania FESR 2014/2020 ed è stato, altresì, approvato il piano finanziario, articolato per annualità, finalizzato a stabilire le previsioni di rendicontazione e spesa con riferimento all'arco temporale di durata della delega, compatibile con le previsioni di spesa dell'Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1342 del 21/10/2021, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico e il relativo Allegato A (Fac simile Domanda di iscrizione/ dichiarazione sostitutiva), per la formazione di un elenco (Short list) di professionisti e operatori economici per il conferimento di incarichi di importo inferiore alle soglie comunitarie relativi agli interventi del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS), del PNRR e di Rigenerazione Urbana, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da affidare mediante piattaforma telematica MEPA. Gli incarichi si riferiscono ai servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici relativi a progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studi ed indagini geologiche e geotecniche, verifica dei livelli progettuali, definitivo ed esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo, verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIARC) e vigilanza archeologica;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1636 del 29/11/2021, è stato approvato l'elenco iniziale dei candidati ammessi alla procedura di che trattasi per la formazione dell'elenco (Short list) di professionisti e operatori economici composto da numero 160 soggetti;
- con nota prot. n. 126613 del 06/12/2021 la Regione Campania ha trasmesso l'Accordo di Programma tra Regione Campania e Autorità Urbana di Giugliano in Campania sottoscritto in data 02/12/2021 e relativo Programma Integrato Città Sostenibile -PICS relativo al finanziamento di n. 10 interventi per un ammontare complessivo di Euro 10.152.655,90;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1091 del 17/07/2022 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei candidati ammessi alla formazione dell'elenco (Short list) di professionisti e operatori economici già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1636 del 29/11/2021;



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

- con Determinazione Dirigenziale n. 1332 del 26/08/2022 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva e esecutiva, la direzione lavori e la redazione del PSC e CSE dell'intervento PICS "Piazza Gramsci I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006", è stato dato mandato al RUP, l'architetto Michele Saggese, nominato con decreto dirigenziale n. 12 del 10.03.2022 prot. n. 27644 del 10.03.2022, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione definitiva e esecutiva, la direzione lavori e la redazione del PSC e CSE dell'intervento PICS sopracitato.
- con Determinazione Dirigenziale n. 1743/2022 DEL 09/11/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e PSC - CSE dell'intervento PICS "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006, CIG 9413492358 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 del D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020), tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA, che ha acquisito il n. 3199132 del Registro di Sistema, con l'operatore iscritto su tale piattaforma: ing. Ronca Antonio, come da relazione del RUP allegata che forma parte integrante e sostanziale della determina 1743 con cui veniva approvata l'offerta finale pari ad € 55.000,00 oltre agli oneri di Cassa pari a € 2.200,00 totale imponibile € 57.200,00 ed Iva al 22% pari ad € 12.584,00 per complessivi € 69.784,00;
- con verbale del 27.03.2023 Prot. 39458/2023 veniva verificato, con esito positivo, il progetto definitivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006;

Visto il verbale del 27.02.2023 sottoscritto tra la Dirigente Scolastica Prof.ssa Gelsomina Raia, il Vicario dell'Istituto I° Circolo Didattico Prof.ssa Maria Pia De Rosa ed Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Michele Saggese, circa l'esame della proposta progettuale redatta dal progettista incaricato, acquisito al protocollo dell'Ente in data 27.02.2023 col n.26035 le cui risultanze vengono appresso riportate:

"A seguito di discussione si conviene che l'aiuola posta nell'angolo di Via Labriola venga ridotta di cm. 60 al fine di ottenere un passaggio pedonale per la scuola pari a ml. 4,00

L'Amministrazione comunale si impegna nell'ambito della esecuzione dei lavori a provvedere all'intervento di sistemazione e messa in sicurezza dell'area antistante il cedro ed il cedro stesso dato atto che ad oggi risulta transennato ed alla risagomatura del vialetto antistante il cedro"

### Preso Atto che

- con verbale del 27.03.2023 Prot. 39458/2023 veniva verificato, con esito positivo, il progetto definitivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006;
- con delibera di Giunta Comunale n. 492/2023 del 28.03.2023 veniva approvato il progetto definitivo per la esecuzione dell'intervento "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006;





## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

- la documentazione relativa al progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 CIG 9413492358 risulta trasmessa, al fine della sua verifica e validazione, dal progettista incaricato in data 12/04/2023 prot.46120/2023.

Visto il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 CIG 9413492358, redatto dall'ing. ing. Ronca Antonio trasmesso in data 12/04/2023 prot.46120 costituito dai seguenti elaborati:

NUM	Elaborati Progetto Definitivo-Esecutivo	Formato/Scala	Revisione/Data
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>			
RT01	Relazione tecnica illustrativa	A4	13/04/2023
RT02	Relazione tecnica fognatura acqua meteoriche	A4	13/04/2023
RT03	Relazione tecnica impianto di illuminazione	A4	13/04/2023
RT04	Relazione censimento e risoluzione delle interferenze	A4	13/04/2023
<b>ELABORATI ECONOMICI E DELLA SICUREZZA</b>			
CME01	Computo metrico estimativo	A4	13/04/2023
CME02	Computo costi della sicurezza	A4	13/04/2023
EP	Elenco Prezzi	A4	13/04/2023
AP	Analisi Prezzi	A4	13/04/2023
SIM	Stima Incidenza manodopera	A4	13/04/2023
SIS	Stima incidenza sicurezza	A4	13/04/2023
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	A4	13/04/2023
FO	Fascicolo dell'opera	A4	13/04/2023
PM	Piano Manutenzione	A4	13/04/2023
ALL A	Gantt Cronoprogramma	A4	13/04/2023
ALL B	Analisi e Valutazione dei Rischi	A4	13/04/2023



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

ALL C	Stima dei Costi della Sicurezza	A4	13/04/2023
CSA	Schema di Contratto-Capitolato Speciale D'appalto	A4	13/04/2023
QE	Quadro Tecnico Economico	A4	13/04/2023
ELABORATI GRAFICI			
T1	Inquadramento	1:1000/1:500	13/04/2023
T2	Stato di fatto	1:500	13/04/2023
T3	Rilievo topografico e fotografico e individuazione interferenze	1:200	13/04/2023
T4	Stato di fatto	1:200	13/04/2023
T5	Stato di Progetto	1:500	13/04/2023
T6	Stato di Progetto	1:200	13/04/2023
T7	Tavola pavimentazioni	1:200	13/04/2023
T8	Livellamento pavimentazioni a quote di progetto con sterri-riporti	1:100	13/04/2023
T9	Accessibilità	1:200	13/04/2023
T10 a	Impianto schema fognario	1:200	13/04/2023
T10 b	Impianto schema fognario dettagli e particolari costruttivi	1:200	13/04/2023
T11	Impianto di illuminazione	1:200	13/04/2023
T12	Impianto di irrigazione	1:200	13/04/2023
T13	Arredo urbano	1:200	13/04/2023
T14	Giardino sensoriale		13/04/2023
T15	Viste Render		13/04/2023
USB	File Firmati DGT		13/04/2023





## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

### C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Il cui quadro economico è articolato come segue:

A LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO		
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 830.476,57
A2	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 22.933,78
<b>Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A1 + A2)</b>		<b>€ 853.410,35</b>
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE A RILASCIARE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.1.1	Oneri a discarica	€ 14.000,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini (comprensivo di eventuali oneri previdenziali)	€ 3.200,98
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (solo per RFI) spese per investimenti in materiali	€ 6.000,00
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale all'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato	€ 43.115,01
B.5	Acquisizioni di aree o immobili	€ 0,00
B.6	Accantonamento	€ 0,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (incluso oneri)	€ 69.784,00
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 16.800,00
B.9	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC	€ 3.975,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.998,02
B.12	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)	€ 11.019,64
B.13	Inarcassa (4% di B.8 + B.11)	€ 879,96
B.14	I.V.A. (10% di A + B.1 + B.4)	€ 89.652,54
B.15	I.V.A. al 22% su B.1.1 + B.2 + B.3 + B.5 + B.8 + B.10 + B.11 + B.13	€ 9.433,37
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 269.858,52</b>
<b>Totale Complessivo (A+B)</b>		<b>€ 1.123.268,87</b>

Visto che il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground"



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

CUP G99G20000000006 CIG 9413492358, trasmesso in data 12/04/2023 prot. 46120/2023, non necessita di pareri preventivi.

**Ritenuto** di dover procedere alla verifica ed all'esame del progetto esecutivo di che trattasi, il sottoscritto Arch. Michele Saggese, Funzionario tecnico del Settore Pianificazione territoriale ed edilizia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e soggetto verificatore dell'intervento in oggetto, in contraddittorio con il progettista ing. Ronca Antonio per verificarne la rispondenza a quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Si procede quindi all'esame della documentazione costituente il Progetto Esecutivo - per verificarne la rispondenza a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 relativamente ai seguenti punti:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- la possibilità di redigere il successivo livello di progettazione;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di avviare la bandizione di gara d'appalto entro i termini previsti;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

In ordine ai requisiti di carattere generale si riscontra che:

- Il progetto è redatto nel rispetto di norme e regole tecniche di riferimento per tipo di opere e in particolare con il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate al D.P.R. 207/2010;
- Vie è corrispondenza con nominativo del progettista ed è stata verificata la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità.

Analizzando in dettaglio il progetto si è verificata:

- Affidabilità:**
  - Corretta applicazione delle normative specifiche e delle regole tecniche di riferimento utilizzate per la redazione del progetto.
- Completezza ed Adeguatezza**
  - Relazione Generale: ha contenuti coerenti con le descrizioni tecniche e grafiche dell'intervento, sono indicate norme specifiche e regole tecniche e con rispondenza sia alle ipotesi progettuali descritte che alle necessità dei luoghi interessati dal progetto in esame, l'elaborato è da ritenersi leggibile in base agli standard tecnici, le informazioni contenute risultano comprensibili e coerenti con quelle degli altri elaborati;
  - Elaborati grafici: dato il tipo di progetto si ritengono sufficienti gli elaborati grafici presentati;
  - Disciplinare descrittivo e prestazionale: gli elementi costituenti del progetto definitivo sono adeguatamente qualificati sulla base delle indicazioni tecniche, della documentazione prestazionale in relazione al livello progettuale in esame;
  - Valutazione di impatto ambientale ovvero della verifica di esclusione dalle procedure: è presente la relazione paesaggistica-ambientale;





## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Capitolato Speciale di Appalto: è presente il capitolato generale d'appalto. Il capitolato speciale sarà prodotto nel successivo livello di progettazione;

Cronoprogramma: è presente il cronoprogramma dettagliato dei lavori e lo stesso è coerente con le previsioni progettuali e gli altri elaborati di progetto;

Documentazione Economica: per la redazione del computo metrico estimativo sono state utilizzate le voci del prezzario Regionale Campania 2023 dei lavori pubblici. Per quanto concerne i nuovi prezzi non contemplati nella tariffa, sono stati presi a riferimento dei nuovi prezzi elaborati sulla base delle tabelle del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania e di specifiche indagini di mercato. Il computo metrico estimativo ed il quadro economico individuano l'appalto in oggetto. È stato redatto specifico elaborato per la quantificazione del costo della manodopera.

Quadro economico: è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore, adeguato nella forma al quadro economico del manuale POR CAMPANIA DESR 2014-2020;

Piano di manutenzione: risulta correttamente redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri;

- c) Leggibilità, coerenza e ripercorribilità:  
Leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;  
Comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;  
Coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) Compatibilità:  
Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti e rispondenza delle soluzioni e delle tavole presentate alle normative assunte a riferimento.

Si dà atto altresì che gli elaborati sono leggibili e che le informazioni in esso contenute sono comprensibili con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione e si dà atto infine che vi sia coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

Per il progetto definitivo non sono necessari pareri da parte di altri Enti.

Il sottoscritto Arch. Michele Saggese, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii. dichiara di non essere intervenuto in alcun modo nell'attività di progettazione e non potrà intervenire nell'attività di direzione, coordinamento per la sicurezza ed il collaudo.

Il progettista Ing. Antonio Ronca, dichiara di non avere nessuna osservazione da esprimere in merito alla verifica della documentazione prodotta.

Non vi sono note finali di verbalizzazione

Completata la verifica della documentazione si dà atto che l'esito della medesima è da considerarsi positivo.

Letto, approvato e sottoscritto in una copia originale.

Il Progettista  
Ing. Antonio RONCA



Arch. Michele SAGGESE





## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

### ATTO DI VERIFICA CONCLUSIVA POSITIVA

Il sottoscritto Arch. Michele Saggese, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e soggetto verificatore del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci-I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 CIG 9413492358 redatto dall' Ing. Antonio Ronca, a conclusione dell'attività di verifica svolta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, con il presente rapporto conclusivo, dichiara ultimate le operazioni di verifica del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art 26 del D.Lgs. 50/2016, dichiarandolo verificato favorevolmente.

Quanto sopra per consentire l'adozione dell'atto di validazione, per l'approvazione del progetto esecutivo e per l'avvio della redazione delle operazioni d'appalto.

Giugliano in Campania, 13/04/2023

Il RUP  
Arch. Michele SAGGESE





## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

### VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO:** Intervento PICS denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: Rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G200000000006 - CIG 941349235- Progetto esecutivo trasmesso in data 12/04/2023 prot. n.46120/2023-

Il sottoscritto Arch. Michele Saggese, Funzionario tecnico del Settore Pianificazione territoriale ed edilizia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

#### Premesso che:

- la Regione Campania, in esecuzione della DGR n. 314/2017, con Delibera di Giunta Regionale n. 41 del 29 gennaio 2018, ha previsto lo schema di ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Asse X del PO FESR Campania 2014/2020, Programmi Integrati Città Sostenibile. Al Comune di Giugliano in Campania è stato assegnato un importo complessivo pari ad € 17.463.081,23 per l'attuazione del PICS;
- la Regione Campania con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 14 dicembre 2018 ha concesso all'Autorità Urbana di Giugliano in Campania un'anticipazione del 10% della dotazione finanziaria complessiva, finalizzata alla copertura dei costi relativi all'avvio della progettazione delle operazioni che saranno inserite nei PICS sul finanziamento POR FESR Campania 2014/2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26 aprile 2021, è stato approvato l'elenco degli interventi prioritari ed i relativi quadri economici del PICS Città di Giugliano in Campania, nonché il PICS Città di Giugliano in Campania e la documentazione a corredo predisposta;
- con Decreto Dirigenziale n. 64 del 04/08/2021 ad oggetto "POR FESR Campania 2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorità Urbana di Giugliano in Campania - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi.", ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di Regia del 30 luglio 2021 del Programma Integrato Città Sostenibile-PICS città di Giugliano, sono stati ammessi a finanziamento n. 10 interventi per un ammontare complessivo di Euro 10.152.655,90 a valere sulle risorse dell'ASSE 10 del POR Campania FESR 2014/2020 ed è stato, altresì, approvato il piano finanziario, articolato per annualità, finalizzato a stabilire le previsioni di rendicontazione e spesa con riferimento all'arco temporale di durata della delega, compatibile con le previsioni di spesa dell'Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020;
- con nota prot. n. 126613 del 06/12/2021 la Regione Campania ha trasmesso l'Accordo di Programma tra Regione Campania e Autorità Urbana di Giugliano in Campania sottoscritto in data 02/12/2021 e relativo Programma Integrato Città Sostenibile -PICS relativo al finanziamento di n. 10 interventi per un ammontare complessivo di Euro 10.152.655,90;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1332 del 26/08/2022 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva e esecutiva, la direzione lavori e la redazione del PSC e CSE dell'intervento PICS "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione





## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006", è stato dato mandato al RUP, l'architetto Michele Saggese, nominato con decreto dirigenziale n.12 del 10.03.2022 prot. n.27644 del 10.03.2022, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione definitiva e esecutiva, la direzione lavori e la redazione del PSC e CSE dell'intervento PICS sopracitato.

- con Determinazione Dirigenziale n. 1743/2022 DEL 09/11/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e PSC - CSE dell'intervento PICS "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006, CIG 9413492358 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 del D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020), tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA, che ha acquisito il n. 3199132 del Registro di Sistema, con l'operatore iscritto su tale piattaforma: ing. Ronca Antonio, come da relazione del RUP allegata che forma parte integrante e sostanziale della predetta determinazione n. 1743, con cui veniva approvata l'offerta finale pari ad € 55.000,00 oltre agli oneri di Cassa pari a € 2.200,00 totale imponibile € 57.200,00 ed Iva al 22% pari ad € 12.584,00 per complessivi € 69.784,00;

Visto il verbale del 27/02/2023 sottoscritto tra la Dirigente Scolastica Prof.ssa Gelsomina Raia, il Vicario dell'Istituto I° Circolo didattico Prof.ssa Maria Pia De Rosa ed Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Michele Saggese, circa l'esame della proposta progettuale redatta dal progettista incaricato, acquisito al protocollo dell'Ente in data 27.02.2023 col n.26035 le cui risultanze vengono appresso riportate:

"A seguito di discussione si conviene che l'aiuola posta nell'angolo di Via Labriola venga ridotta di cm. 60 al fine di ottenere un passaggio pedonale per la scuola pari a ml. 4,00"

L'Amministrazione comunale, si impegna nell'ambito della esecuzione dei lavori a provvedere all'intervento di sistemazione e messa in sicurezza dell'area antistante il cedro ed il cedro stesso dato atto che ad oggi risulta transennato ed alla risagomatura del vialetto antistante il cedro

Preso Atto che

- con verbale del 27.03.2023 Prot. 39458/2023 veniva verificato, con esito positivo, il progetto definitivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 CIG 941349235;
- con delibera di Giunta Comunale n. 492/2023 del 28.03.2023 veniva approvato il progetto definitivo per la esecuzione dell'intervento "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 - CIG 941349235;
- la documentazione relativa al progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 CIG 941349235 risulta trasmessa, al fine della sua verifica e validazione, dal progettista incaricato in data 12/04/2023 Prot.n. 46120;

*[Handwritten signature]*



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Visto il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 CIG 941349235, redatto dall'ing. Antonio Ronca trasmesso data 12/04/2023 Prot.n. 46120 costituito dai seguenti elaborati:

NUM	Elaborati Progetto Definitivo-Esecutivo	Formato/Scala	Revisione/Data
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>			
RT01	Relazione tecnica illustrativa	A4	13/04/2023
RT02	Relazione tecnica fognatura acqua meteoriche	A4	13/04/2023
RT03	Relazione tecnica impianto di illuminazione	A4	13/04/2023
RT04	Relazione censimento e risoluzione delle interferenze	A4	13/04/2023
<b>ELABORATI ECONOMICI E DELLA SICUREZZA</b>			
CME01	Computo metrico estimativo	A4	13/04/2023
CME02	Computo costi della sicurezza	A4	13/04/2023
EP	Elenco Prezzi	A4	13/04/2023
AP	Analisi Prezzi	A4	13/04/2023
SIM	Stima Incidenza manodopera	A4	13/04/2023
SIS	Stima Incidenza sicurezza	A4	13/04/2023
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	A4	13/04/2023
FO	Fascicolo dell'opera	A4	13/04/2023
PM	Piano Manutenzione	A4	13/04/2023
ALL A	Gantt Cronoprogramma	A4	13/04/2023
ALL B	Analisi e Valutazione dei Rischi	A4	13/04/2023
ALL C	Stima dei Costi della Sicurezza	A4	13/04/2023
CSA	Schema di Contratto-Capitolato Speciale D'appalto	A4	13/04/2023



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

QE	Quadro Tecnico Economico	A4	13/04/2023
ELABORATI GRAFICI			
T1	Inquadramento	1:1000/1:500	13/04/2023
T2	Stato di fatto	1:500	13/04/2023
T3	Rilievo topografico e fotografico e individuazione interferenze	1:200	13/04/2023
T4	Stato di fatto	1:200	13/04/2023
T5	Stato di Progetto	1:500	13/04/2023
T6	Stato di Progetto	1:200	13/04/2023
T7	Tavola pavimentazioni	1:200	13/04/2023
T8	Livellamento pavimentazioni a quote di progetto con sterri-riporti	1:100	13/04/2023
T9	Accessibilità	1:200	13/04/2023
T10 a	Impianto schema fognario	1:200	13/04/2023
T10 b	Impianto schema fognario dettagli e particolari costruttivi	1:200	13/04/2023
T11	Impianto di illuminazione	1:200	13/04/2023
T12	Impianto di irrigazione	1:200	13/04/2023
T13	Arredo urbano	1:200	13/04/2023
T14	Giardino sensoriale		13/04/2023
T15	Viste Render		13/04/2023
US8	File Firmati DGT		13/04/2023





## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Il cui quadro economico è articolato come segue:

A		LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO	
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia		€ 830.476,57
A2	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta		€ 22.933,78
	<b>Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A1 + A2)</b>		<b>€ 853.410,35</b>
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
B.1.1	Oneri a scarica		€ 14.000,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini (comprensivo di eventuali oneri previdenziali)		€ 3.200,98
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (solo per RFI) spese per investimenti in materiali		€ 6.000,00
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale all'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato		€ 43.115,01
B.5	Acquisizioni di aree o immobili		€ 0,00
B.6	Accantonamento		€ 0,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza contabile e contabilità, assicurazione dei dipendenti (incluso oneri)		€ 69.784,00
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 16.800,00
B.9	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC		€ 3.975,00
B.10	Spese per pubblicità		€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 1.998,02
B.12	Incentivi art. 113 D.Lgs n. 50/2016 (compresi oneri fiscali)		€ 11.019,64
B.13	Inarcassa (4% di B.8 + B.11)		€ 879,96
B.14	I.V.A. (10% di A + B.1 + B.4)		€ 89.652,54
B.15	I.V.A. al 22% su B.1.1 + B.2 + B.3 + B.5 + B.8 + B.10 + B.11 + B.13		€ 9.433,37
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 269.858,52</b>
	<b>Totale Complessivo (A+B)</b>		<b>€ 1.123.268,87</b>

Visto che il Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

G99G20000000006 CIG 941349235, redatto dall'ing. Antonio Ronca, trasmesso in data 12/04/2023 prot. 46120/2023, non necessita di pareri preventivi.

Visto il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo Prot. n. 47130/2023 del 13/04/2023, sottoscritto tra il Progettista ing. Antonio Ronca e dal Soggetto Verificatore Arch. Michele Saggese, Funzionario tecnico del Settore Pianificazione territoriale ed edilizia, che attesta:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- la possibilità di redigere il successivo livello di progettazione;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di avviare la bandizione di gara d'appalto entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere.

### Accertate:

- la completezza e la qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 per il Progetto Definitivo, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la conformità del Progetto Definitivo agli obiettivi indicati dall'Amministrazione;
- la conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016
- la corrispondenza del nominativo del progettista a quello titolare dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- la non necessità di indagini geologiche, geotecniche e archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
- la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la non necessità di calcoli delle strutture e degli impianti;
- l'esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- la presenza della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure;
- l'esistenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del quadro di incidenza della manodopera;
- l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- l'acquisizione di tutti i necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni previsti dalle normative vigenti e necessari ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto.

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per la parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le Linee Guida ANAC ad esso relative;

Visto in particolare, l'art. 26 (Verifica preventiva della progettazione), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede al comma 8 che «La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.»;

Viste in particolare le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

Viste in particolare le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

### VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO

dell'intervento denominato "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 CIG 941349235 - Progetto esecutivo trasmesso in data 12/04/2023 prot. 46120/2023.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, al fine di proseguire alla successiva fase di affidamento dei lavori in oggetto.

Giugliano in Campania, data del protocollo

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Michele SAGGESE



(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 art. 38, c. 2, lett. b) e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





## CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (NA)

UNITÀ DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR - OO.PP

OGGETTO:	<b>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTO PICS DENOMINATO "PIAZZA GRAMSCI - I CIRCOLO DIDATTICO: RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND" - CUP G99G20000000006</b>
----------	---

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

#### Premesso che:

- la Regione Campania, in esecuzione della DGR n. 314/2017, con Delibera di Giunta Regionale n. 41 del 29 gennaio 2018, ha previsto lo schema di ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Asse X del POR FESR Campania 2014/2020, Programmi Integrati Città Sostenibile.
- la Regione Campania con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 14 dicembre 2018 ha concesso all'Autorità Urbana di Giugliano in Campania un'anticipazione del 10% della dotazione finanziaria complessiva, finalizzata alla copertura dei costi relativi all'avvio della progettazione delle operazioni che saranno inserite nei PICS sul finanziamento POR FESR Campania 2014/2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26 aprile 2021, è stato approvato l'elenco degli interventi prioritari ed i relativi quadri economici del PICS Città di Giugliano in Campania, nonché il PICS Città di Giugliano in Campania e la documentazione a corredo predisposta;
- con Decreto Dirigenziale n. 64 del 04/08/2021 ad oggetto "POR FESR Campania 2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorità Urbana di Giugliano in Campania - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi.", ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di Regia del 30 luglio 2021 del Programma Integrato Città Sostenibile- PICS città di Giugliano, sono stati ammessi a finanziamento n. 10 interventi per un ammontare complessivo di € 10.152.655,90 a valere sulle risorse dell'ASSE X del POR Campania FESR 2014/2020 ed è stato, altresì, approvato il piano finanziario, articolato per annualità, finalizzato a stabilire le previsioni di rendicontazione e spesa con riferimento all'arco temporale di durata della delega, compatibile con le previsioni di spesa dell'Asse X del POR FESR Campania 2014/2020;
- con nota prot. n. 126613 del 06/12/2021 la Regione Campania ha trasmesso l'Accordo di Programma tra Regione Campania e Autorità Urbana di Giugliano in Campania sottoscritto in data 02/12/2021 e relativo Programma Integrato Città Sostenibile PICS relativo al finanziamento di n. 10 interventi per un ammontare complessivo di € 10.152.655,90;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1332 del 26/08/2022 avente ad oggetto l'affidamento per la Prog. Definitiva e esecutiva, la DL, CSP e CSE dell'intervento PICS "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: Rifacimento e Risistemazione Dell'area Verde Annessa All'istituto Scolastico E Realizzazione Di Playground" - CUP: G99G20000000006 è stato dato mandato al RUP, architetto Michele Saggese, nominato con decreto dirigenziale n. 12 del 10/03/2022 prot. n. 27644 del 10/03/2022, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale per la Progettazione definitiva e esecutiva, la Direzione Lavori, CSP e CSE dell'intervento PICS sopracitato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1743 del 09/11/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori l'affidamento per la Prog. Definitiva e esecutiva, la DL, CSP e CSE dell'intervento PICS "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: Rifacimento e Risistemazione Dell'area Verde Annessa



## CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (NA)

UNITÀ DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR - OO.PP

All'istituto Scolastico E Realizzazione Di Playground" – CUP: G99G20000000006 – CIG 9413492358, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 del D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020), tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA, che ha acquisito il n. 3199132 del Registro di Sistema, con l'operatore iscritto su tale piattaforma: l'Ing. Antonio Ronca come da relazione del RUP allegata che forma parte integrante e sostanziale Della predetta determina 1743 veniva approvata l'offerta finale pari ad € 55.000,00 oltre agli oneri di Cassa pari a € 2.200,00 totale imponibile € 57.200,00 ed Iva al 22% pari ad € 12.584,00 per complessivi € 69.784,00;

- con verbale del 27/03/2023 Prot. 39458/2023 veniva verificato, con esito positivo, il progetto definitivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: Rifacimento e Risistemazione Dell'area Verde Annessa All'istituto Scolastico E Realizzazione Di Playground" – CUP: G99G20000000006;
- con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 30/03/2023 veniva approvato il progetto definitivo per la esecuzione dell'intervento "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: Rifacimento e Risistemazione Dell'area Verde Annessa All'istituto Scolastico E Realizzazione Di Playground" – CUP: G99G20000000006 .

**Visto** il verbale del 27/02/2023 sottoscritto tra la Dirigente Scolastica Prof.ssa Gelsomina Raia, il Vicario dell'Istituto I° Circolo didattico Prof.ssa Maria Pia De Rosa ed Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Michele Saggese, circa l'esame della proposta progettuale redatta dal progettista incaricato, acquisito al protocollo dell'Ente in data 27/02/2023 con il n.26035 le cui risultanze vengono appresso riportate :

*"A seguito di discussione si conviene che l'aiuola posta nell'angolo di Via Labriola venga ridotta di cm. 60 al fine di ottenere un passaggio pedonale per la scuola pari a ml. 4,00 l'Amministrazione comunale, si impegna nell'ambito della esecuzione dei lavori a provvedere all'intervento di sistemazione e messa in sicurezza dell'area antistante il cedro ed il cedro stesso dato atto che ad oggi risulta transennato ed alla risagomatura del viale antistante il cedro"*

**Preso Atto** che la documentazione relativa al progetto esecutivo e la documentazione relativa al CSP e CSE dell'intervento denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 - CIG 941349235 risulta trasmessa, al fine della sua verifica e validazione, dal progettista incaricato in data 12/04/2023 prot 46120/2023.

**Visto** il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" CUP G99G20000000006 - CIG 941349235, redatto dall'ing. Antonio Ronca, costituito dai seguenti elaborati:

NUM	Elaborati Progetto Definitivo-Esecutivo	Formato/ Scala	Revisione/Data
	<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		
RT01	Relazione tecnica illustrativa	A4	13/04/2023
RT02	Relazione tecnica fognatura acqua meteoriche	A4	13/04/2023
RT03	Relazione tecnica impianto di illuminazione	A4	13/04/2023
RT04	Relazione censimento e risoluzione delle interferenze	A4	13/04/2023
	<b>ELABORATI ECONOMICI E DELLA SICUREZZA</b>		
CME01	Computo metrico estimativo	A4	13/04/2023

## CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (NA)

UNITÀ DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR - OO.PP

CME02	Computo costi della sicurezza	A4	13/04/2023
EP	Elenco Prezzi	A4	13/04/2023
AP	Analisi Prezzi	A4	13/04/2023
SIM	Stima incidenza manodopera	A4	13/04/2023
SIS	Stima incidenza sicurezza	A4	13/04/2023
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	A4	13/04/2023
FO	Fascicolo dell'opera	A4	13/04/2023
PM	Piano Manutenzione	A4	13/04/2023
ALL A	Gantt Cronoprogramma	A4	13/04/2023
ALL B	Analisi e Valutazione dei Rischi	A4	13/04/2023
ALL C	Stima dei Costi della Sicurezza	A4	13/04/2023
CSA	Schema di Contratto-Capitolato Speciale D'appalto	A4	13/04/2023
QE	Quadro Tecnico Economico	A4	13/04/2023
<b>ELABORATI GRAFICI</b>			
T1	Inquadramento	1:1000/1:500	13/04/2023
T2	Stato di fatto	1:500	13/04/2023
T3	Rilievo topografico e fotografico e individuazione interferenze	1:200	13/04/2023
T4	Stato di fatto	1:200	13/04/2023
T5	Stato di Progetto	1:500	13/04/2023
T6	Stato di Progetto	1:200	13/04/2023
T7	Tavola pavimentazioni	1:200	13/04/2023
T8	Livellamento pavimentazioni a quote di progetto con sterri-riporti	1:100	13/04/2023
T9	Accessibilità	1:200	13/04/2023
T10 a	Impianto schema fognario	1:200	13/04/2023
T10 b	Impianto schema fognario dettagli e particolari costruttivi	1:200	13/04/2023
T11	Impianto di illuminazione	1:200	13/04/2023
T12	Impianto di irrigazione	1:200	13/04/2023
T13	Arredo urbano	1:200	13/04/2023
T14	Giardino sensoriale		13/04/2023
T15	Viste Render		13/04/2023
USB	File Firmati DGT		13/04/2023

**Dato atto** che il quadro economico è articolato come segue:

<b>A LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO</b>		
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 835.615,84
A2	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 22.933,78
	Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A1 + A2)	<b>€ 858.549,62</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00



## CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (NA)

UNITÀ DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR - OO.PP

B.1.1	Oneri a discarica	€ 14.000,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini (comprensivo di eventuali oneri previdenziali)	€ 3.538,90
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (solo per RFI) spese per investimenti in materiali	€ 5.000,00
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale all'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato	€ 38.602,91
B.5	Acquisizioni di aree o immobili	€ 0,00
B.6	Accantonamento	€ 0,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (incluso oneri)	€ 69.784,00
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 16.800,00
B.9	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANSC	€ 4.010,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.998,02
B.12	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)	€ 11.086,00
B.13	Inarcassa (4% di B.8 + B.11)	€ 893,48
B.14	I.V.A. (10% di A + B.1 + B.4)	€ 89.715,25
B.15	I.V.A. al 22% su B.1.1 + B.2 + B.3 + B.5 + B.8 + B.10 + B.11 + B.13	€ 9.290,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 264.719,25
	Totale Complessivo (A+B)	€ 1.123.268,87

**Visto** che il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" - CUP: G99G20000000006 - CIG: 941349235, redatto dall'ing. Antonio Ronca, trasmesso in data 12/04/2023 prot. 46120/2023, non necessita di pareri preventivi.

**Visto** il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo Prot. n. 47130/2023 del 13/04/2023, sottoscritto tra il Progettista Ing. Antonio Ronca e il Soggetto Verificatore arch. Michele Saggese, n.q. di RUP;

**Visto** il verbale di validazione del Progetto Esecutivo Prot. n. 47140 del 13/04/2023 a firma dell'arch. Michele Saggese nella qualità di RUP, redatto, ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii. con cui si attesta:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- la possibilità di redigere il successivo livello di progettazione;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di avviare la bandizione di gara d'appalto entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

## CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (NA)

UNITÀ DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR - OO.PP

- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere.

### Accertate:

- 1) la completezza e la qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 per il Progetto Definitivo, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- 2) la conformità del Progetto Definitivo agli obiettivi indicati dall'Amministrazione;
- 3) la conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016
- 4) la corrispondenza del nominativo del progettista a quello titolare dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 5) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accettabili di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- 6) la non necessità di indagini geologiche, geotecniche e archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
- 7) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- 8) la non necessità di calcoli delle strutture e degli impianti;
- 9) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- 10) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- 11) la presenza della valutazione d'impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure;

**Vista** la L. 241 del 7 agosto 1990;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

**Visto** il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

**Visto** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per la parte ancora vigente;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le Linee Guida ANAC ad esso relative.

### Si ritiene, pertanto:

1. di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Piazza Gramsci - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground" - CUP: G99G20000000006 - CIG: 941349235, redatto dall'Ing. Antonio Ronca, per un importo complessivo dell'intervento di € 1.123.268,87 di cui € 835.615,84 per lavori e forniture comprensivi di € 22.933,78 per l'attuazione dei piani di Sicurezza ed € 264.719,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.
2. di indire una gara attraverso procedura negoziata mediante invito a n. 5 operatori economici, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020 e ss.mm.ii. e della normativa di settore e di affidare lo stesso appalto in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016;



## CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (NA)

UNITÀ DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR - OO.PP

3. di stabilire che:

- la C.U.C. Agenzia Area Nolana S.C.p.A. provvederà al rilascio del CIG, per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- l'appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta presentata.

*Giugliano in Campania, data del protocollo*

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Michele Saggese (\*)

Michele Saggese  
COMUNE DI GIUGLIANO IN  
CAMPANIA  
P.O. PIANIFICAZIONE EDILIZIA  
PRIVATA  
04.05.2023 15:11:20 GMT+00:00

Documento di Consultazione

(\*) Il documento è firmato da(\*) La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 82/2005, in conformità alle Linee guida, firmato digitalmente, conservato e disponibile presso l'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D. Lgs.



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 66/2023 del 16/05/2023, avente oggetto:

APPROV. PROG. ESECUTIVO - INDIZIONE PROCEDURA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PICS "PIAZZA GRAMSCI – I CIRCOLO DIDATTICO: RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND" CUP G99G20000000006

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
	IMPORTO LAVORI	€ 895.901,32	01	05	02		10105002			21	2023

**Totale Importo: € 895.901,32**

*Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 66/2023 del 16/05/2023, avente oggetto:

APPROV. PROG. ESECUTIVO - INDIZIONE PROCEDURA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PICS "PIAZZA GRAMSCI – I CIRCOLO DIDATTICO: RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND" CUP G99G20000000006

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
Agenzia Locale di Sviluppo Dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.	SPESE DI GARA	€ 3.600,00	01	05	02		20105002					1965	2023
Agenzia Locale di Sviluppo Dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.	CONTRIBUTO ANAC	€ 410,00	01	05	02		20105002					1966	2023
	INCENTIVI ART. 113 D.Lgs N.50/2016	€ 11.086,00	01	05	02		20105002					1967	2023

**Totale Importo: € 15.096,00**

*Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*



Firmato da  
ANDREA EUTERPIO  
18/05/2023 15:12:19

**DSG N° 00841/2023 del 18/05/2023**