



N° PAP-02089-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 05/06/2023 al 20/06/2023

L'incaricato della pubblicazione  
ANGELO BASILE

# Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E  
PNRR OO.PP.**

**DETERMINAZIONE RCG N° 947/2023 DEL 05/06/2023**

N° DetSet 82/2023 del 31/05/2023

**Dirigente: GIUSEPPE SABINI**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO PICS "RIFACIMENTO DELLA  
PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MOG  
DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE DI  
QUARTIERE" CUP G91B20000350006 CIG: 977040379D- AGGIUDICAZIONE**

**CIG: 977040379D**

**CUP: G91B20000350006**

## ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile GIUSEPPE SABINI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 947/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Documento di Consultazione

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 947/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 6 del 10/01/2023, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 24/05/2024.

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/06/2022 di approvazione del DUP 2022-2024;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 comma 15 del D. Lgs. 118/11 il Bilancio di Previsione Triennale 2022/2024.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 25/11/2022, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Giugliano in Campania.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023, con la quale è stato approvato l'Esercizio Provvisorio 2023 Assegnazione Risorse ai Dirigenti di Settore e ai Responsabili dei servizi al fine di assicurare la continuità gestionale.

**Visto** il decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;

**Visto** l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;

**Visto** il Decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con il quale viene ancora ulteriormente differito al 31 maggio 2023 il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali.

**Visto** che la Conferenza Stato-Città del 30 maggio 2023 ha spostato di due mesi il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali che originariamente era previsto per il 31 maggio 2023. La nuova scadenza è stata fissata al 31 luglio 2023.

**Considerato che** non avendo l'Ente approvato il Bilancio nei termini, in virtù della proroga di cui sopra, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2023.

**Vista** la proposta del Funzionario P.O. dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR che di seguito si riporta:

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 577/2023, del Responsabile del Settore UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR OO.PP., veniva indetta gara per i lavori relativi all'intervento PICS denominato "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE DI QUARTIERE" - Piano di Ripresa e Resilienza PNRR, Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2015005 del bilancio 2022-2024, annualità 2023 - sito nel comune di Giugliano in Campania (NA) CUP: G91B20000350006, da esperirsi mediante procedura negoziata mediante invito a n.5 operatori economici, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020 lettera sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub.2.2), legge n.108/2021 e in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità procedurali di cui al

relativo comma 6 ed in conformità dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art.51 della L.108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 77/2021 recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni – bis); stabilendosi l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 per l'importo a base di gara è pari ad € 999.897,55, comprensivo di € 34.483,83 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- con la medesima determinazione, per le ragioni ivi esposte, è stato affidato alla Centrale unica di committenza dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA (di seguito, CUC) l'espletamento della procedura di gara in oggetto.

#### **Preso atto che**

- la CUC ha inviato una prima comunicazione di proposta di aggiudicazione, avendo espletato quanto di competenza, acquisita al protocollo generale di questo ente con n. 54559 del 02/05/2023, con allegato il relativo verbale di gara, che si allegano alla presente;
- la CUC successivamente con propria Disposizione nr.138 del 16/05/2023, acquisita al protocollo generale di questo ente con n. 64685 del 23/05/2023, approvava il verbale di gara ed i suoi allegati e proponeva a questa Stazione Appaltante di aggiudicare i lavori dell'intervento PICS con CUP G91B20000350006 - CIG: 977040379D, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della TOTO COSTRUZIONI SRL con sede legale in \*\*\*\*\* n.\*\* – P.IVA e CF \*\*\*\*\*- per aver offerto un ribasso del 5,5 % e un prezzo di aggiudicazione di € 912.315,96 oltre € 34.483,83 di oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 946.799,79 oltre IVA, con allegato gli atti relativi alla gara espletata;
- le verifiche ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate dalla CUC, senza constatare motivo di esclusione;
- questa Unità di progetto ha effettuato la richiesta di informazione antimafia, prot. n. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0152976\_20230511, così come previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli, allo stato "in istruttoria";
- il RUP ha verificato che il costo della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, è congruo;
- la procedura in oggetto è stata esperita tramite il Portale di e-procurement della CUC.

**Ritenuto** pertanto con il presente provvedimento di approvare il predetto verbale di gara nr. 1 del 28/04/2023, di seduta pubblica del seggio della CUC, nonché la graduatoria stilata dallo stesso seggio di gara, e di conseguenza approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla CUC con il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso, come di seguito riportato:

#### **QUADRO ECONOMICO POST GARA**

INTERVENTO PICS "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE DI QUARTIERE"

A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia soggetti a ribasso d'asta		€ 965.413,72	
A2	Ribasso d'asta	5,50%	€ 53.097,76	
A3	Importo dei lavori a seguito del ribasso d'asta 5,5 % di (A1)			€ 912.315,96
A4	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€ 34.483,83
Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A3 + A4)				€ 946.799,79
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,		€ 0,00	
B.1.1	oneri conferimento a discarica		€ 8.120,00	
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche incluso la relazione		€ 5.805,80	
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (soloper RFI) spese per investimenti in materiali		€ 50.000,00	
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale all'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato		€ 99.989,76	
B.5	Acquisizioni di aree o immobili		€ 0,00	
B.6	Accantonamento (IVA inclusa)		€ 73.538,05	
B.7	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicu-		€ 62.300,00	

	razione dei dipendenti			
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 14.000,00	
B.9	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC		€ 4.010,00	
B.10	Spese per pubblicità		€ 0,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, verifica e validazione		€ 19.240,00	
B.12	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)		€ 12.911,16	
B.13	Cassa (4% di B.2 + B.7 + B.11 e 5% di B.8)		€ 4.193,83	
B.14	I.V.A. (10% di A + B.1 + B.4)		€ 104.678,96	
B.15	I.V.A. al 22% su B.1.1 + B.2 + B.3 + B.7 + B.8 + B.10 + B.11 + B.13		€ 36.005,12	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 494.792,68</b>	
	<b>Totale Complessivo a seguito del ribasso (A+B)</b>		<b>€ 1.441.592,46</b>	
B.16	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA		€ 58.407,54	
	<b>Totale Complessivo finanziato (A+B+B.16)</b>		<b>€ 1.500.000,00</b>	

**Ritenuto, altresì**, di poter procedere all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, avendo verificato ed approvato la proposta di aggiudicazione dando atto che:

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;
- l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, avendo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

#### Visti

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

- il D.Lgs n. 81/2008;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4/2018 recante disposizioni per "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente.

**Dato atto che:**

- è stata osservata la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dallo scrivente funzionario, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che il sottoscritto, in qualità di Funzionario P.O. dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

**PROPONE DI DETERMINARE**

- 1. di approvare** la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di prendere atto ed approvare** il verbale di gara di seduta pubblica del seggio n. 1 del 28/04/2023, nonché la graduatoria stilata dallo stesso seggio di gara, trasmesso dalla CUC in data 28/04/2023 ed acquisito al protocollo generale di questo ente in data 02/05/2023 al n. 54559, allegato alla presente determinazione;
- 3. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione da parte della CUC per l'affidamento dei lavori dell'intervento PICS denominato *"RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE DI QUARTIERE"* – CUP: G91B20000350006 CIG: 977040379D in favore della TOTO COSTRUZIONI S.R.L. avente

sede legale in \*\*\*\*\*alla Via \*\*\*\*\* n.\*\* – P.IVA e C.F. 08118281214 - per aver offerto un ribasso del 5,5 % e un prezzo di aggiudicazione di di € 912.315,96 oltre € 34.483,83 di oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 946.799,79 oltre IVA;

4. **di aggiudicare, pertanto,** i lavori *de quo* in favore della TOTO COSTRUZIONI S.R.L. avente sede legale in \*\*\*\*\* n.\*\* – P.IVA e C.F. \*\*\*\*\* - per aver offerto un ribasso del 5,5 % e un prezzo di aggiudicazione di di € 912.315,96 oltre € 34.483,83 di oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 946.799,79 oltre IVA, dando atto che l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, avendo riscontrato l'esito positivo della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti prescritti;
5. **di prendere atto ed approvare** il seguente Quadro Economico dell'intervento de quo rimodulato a seguito del ribasso:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
INTERVENTO PICS "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE DI QUARTIERE"				
CUP: G91B20000350006 - CIG: 977040379D				
A	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia soggetti a ribasso d'asta		€ 965.413,72	
A2	Ribasso d'asta	5,50%	€ 53.097,76	
A3	Importo dei lavori a seguito del ribasso d'asta 5,5 % di (A1)			€ 912.315,96
A4	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€ 34.483,83
	Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A3 + A4)			€ 946.799,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,		€ 0,00	
B.1.1	oneri conferimento a discarica		€ 8.120,00	
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche incluso la relazione		€ 5.805,80	
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per		€ 50.000,00	



	forniture di beni previste dal progetto, nonché (soloper RFI) spese per investimenti in materiali			
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale all'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato		€ 99.989,76	
B.5	Acquisizioni di aree o immobili		€ 0,00	
B.6	Accantonamento (IVA inclusa)		€73.538,05	
B.7	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		€ 62.300,00	
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 14.000,00	
B.9	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC		€ 4.010,00	
B.10	Spese per pubblicità		€ 0,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, verifica e validazione		€ 19.240,00	
B.12	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)		€ 12.911,16	
B.13	Cassa (4% di B.2 + B.7 + B.11 e 5% di B.8)		€ 4.193,83	
B.14	I.V.A. (10% di A + B.1 + B.4)		€ 104.678,96	
B.15	I.V.A. al 22% su B.1.1 + B.2 + B.3 + B.7 + B.8 + B.10 + B.11 + B.13		€ 36.005,12	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 494.792,68</b>	
	<b>Totale Complessivo a seguito del ribasso (A+B)</b>			<b>€ 1.441.592,46</b>
B.16	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA		€ 58.407,54	
	<b>Totale Complessivo finanziato (A+B+B.16)</b>			<b>€ 1.500.000,00</b>

6. di dare atto che:

- l'importo di € 7.366,40 risulta già essere impegnato alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, **impegno n. 541-2023**, per le attività relative ai servizi tecnici, per incarico di redazione della relazione geologica, relative indagini e rilievi;
  - l'importo di € 57.096,00 risulta già essere impegnato alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, **impegno n. 559-2023**, per le attività relative ai servizi tecnici, per incarico di Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori;
  - l'importo di € 21.950,24 risulta già essere impegnato alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, **impegno n. 560-2023**, per le attività relative ai servizi tecnici, per incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
  - l'importo di € 3.600,00 compreso IVA, risulta già essere impegnato per le spese di gara a favore dell'Agenzia Area Nolana S.C.p.A., P.I. 04525451219, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, via Trivice D'ossa n° 28 - 80030 Camposano, (NA) alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, **impegno n. 929-2023**;
  - l'importo di € 410,00 risulta già essere impegnato quale contributo obbligatorio di gara a favore dell'Agenzia Area Nolana S.C.p.A., P.I. 04525451219, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, via Trivice D'ossa n° 28 - 80030 Camposano, (NA), in ottemperanza dell'art. 1, comma 67, della Legge 266 del 23/12/2005, alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, **impegno n. 930-2023**;
  - l'importo di € 12.911,16 risulta già essere impegnato per incentivi ex art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali), alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, **impegno n. 931-2023**;
  - l'importo di € 17.934,00 risulta già essere impegnato alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, **impegno n. 668-2023**, per le attività relative ai servizi tecnici di supporto al RUP;
  - l'importo di € 175.953,76 risulta già essere impegnato alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, **impegno n. 561-2023**;
7. **di impegnare** l'importo complessivo di € 1.041.479,76 (di cui € 946.799,79 di imponibile ed € 94.679,98 di IVA al 10%), per i lavori in favore della TOTO COSTRUZIONI S.R.L. avente sede legale in \*\*\*\*\* n.\*\* – P.IVA e C.F. \*\*\*\*\* alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024, annualità 2023, a valere sulla prenotazione n. 18/2023;
8. **di impegnare** l'importo di € 161.298,68 (oneri ed Iva inclusi) quale residuo complessivo del quadro economico dell'intervento, tenendo presente che € 58.407,54 sono economie di gara da ribasso d'asta ed € 102.891,14 quali altre somme a disposizione dell'amministrazione, alla

Missione 01 Programma 05 Titolo 2 **Capitolo 20105005** del bilancio 2022-2024 a valere sulla prenotazione n. 18/2023;

**9. di precisare** che in ogni caso, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;

**10. di dare atto** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Michele Saggese, nominato con decreto dirigenziale n.15 del 10/03/2022 prot. n. 27654/2022;
- il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

**11. di trasmettere** il presente atto:

- al RUP incaricato, per i successivi urgenti adempimenti di competenza;
- all'Agenzia Area Nolana S.C.p.A., nella qualità di C.U.C. Area Nolana;

**12. di demandare** alla C.U.C. gli adempimenti di comunicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, del presente provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara, dando atto che da detta comunicazione decorre termine dilatorio di cui all'art. 32 c. 9 del Codice;

**13. di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo di committente del Comune di Giugliano in Campania, in Amministrazione Trasparente;

**14. di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013, della legge n. 190/2012 e della Delibera ANAC n. 3 del 20 gennaio 2016;

**15. di dare atto** che avverso il presente atto può essere proposto, da parte dei soggetti legittimati ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Dott. Gennaro di Mauro**

**IL DIRIGENTE**

**RITENUTA**

propria la competenza ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello Statuto Comunale.

**RITENUTO**

di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata.

**DATO ATTO**

- della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
- che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

**DETERMINA**

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

Documento di Consultazione



Firmato da  
Gennaro Di Mauro  
05/06/2023 11:41:50



Firmato da  
Giuseppe Sabini  
05/06/2023 11:45:53

**DSG N° 00947/2023 del 05/06/2023**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 82/2023 del 31/05/2023, avente oggetto:

AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO PICS "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MOG DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE DI QUARTIERE" CUP G91B20000350006 CIG: 977040379D- AGGIUDICAZIONE

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
TOTO COSTRUZIONI S.R.L.	IMPORTO LAVORI INTERVENTO PICS 5 MOG	€ 1.041.479,76	01	05	2		20105005			18	2023	2203	2023
	Economie di gara su importo lavori PICS 5 MOG	€ 161.298,68	06	01	2		20310059			18	2023	2204 e 2205	2023

**Totale Importo: € 1.202.778,44**

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

