



N° PAP-03066-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 09/08/2023 al 24/08/2023

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO BASILE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E
PNRR OO.PP.**

DETERMINAZIONE RCG N° 1435/2023 DEL 09/08/2023

N° DetSet 155/2023 del 08/08/2023

Dirigente: GIUSEPPE SABINI

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DELL'INTERVENTO PICS DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI N. 5
PLAYGROUND" CUP: G93B20000010006 - CIG: 99645720F3 - AGGIUDICAZIONE**

CIG: 99645720F3

CUP: G93B20000010006

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile GIUSEPPE SABINI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1435/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



ANGELO BASILE
09.08.2023
10:45:24 UTC

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 10/01/2023, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 24/05/2024.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 07/07/2023 di approvazione del DUP 2023-2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 13/07/2023 con la quale è stato approvato ai sensi dell'articolo 174 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 comma 15 del D.Lgs. 118/11 il Bilancio di Previsione Triennale 2023-2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 04/08/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), Piano degli obiettivi e Piano della Performance;

Vista la proposta del Funzionario P.O. dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR che di seguito si riporta:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1085/2023 del 26/06/2023, veniva indetta gara per i lavori relativi all'intervento PICS denominato "Realizzazione di n. 5 Playground" - POR FESR Campania 2014/2020 – Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. Asse 10 Sviluppo Urbano, Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20601002 del bilancio 2022-2024, annualità 2023 - sito nel comune di Giugliano in Campania (NA) CUP: G93B20000010006, da esperirsi mediante procedura negoziata mediante invito a n. 5 operatori economici, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020 lettera sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub.2.2), legge n.108/2021 e di affidare lo stesso appalto in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo generale di € 1.000.000,00 di cui € 737.063,51 per lavori soggetti a ribasso d'asta, e di € 25.691,23 per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con la medesima determinazione, per le ragioni ivi esposte, è stato affidato alla Centrale unica di committenza dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.p.A. (di seguito, CUC) l'espletamento della procedura di gara in oggetto.

Dato atto che:

- la CUC, ha trasmesso con nota pec prot. 0009855/2023 del 31/07/2023, acquisito dall'ente in data 31/07/2023 prot. 94084/2023, il Verbale di gara n. 3 per le procedure di gara ad esse affidate da questo Ente; con il quale propone alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione dei lavori dell'intervento "de quo" in favore della IMPREGINA S.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Cirillo n. 18 - P. IVA 03916770617, per aver formulato un ribasso del 6,00% e un prezzo di aggiudicazione di € 718.530,93 oltre IVA;
- la procedura in oggetto è stata esperita tramite il Portale di e-procurement della CUC;
- la CUC, ha trasmesso con prot. 10421/2023 del 04/08/2023, la Disposizione n. 368 del 03/08/2023, con cui sono stati approvati gli atti di gara, verbale di gara n. 3 del 31/07/2023, trasmesso a questo Ente e acquisiti al prot. generale n. 96291/2023 del 07/08/2023;

Preso atto che:

- la CUC con Disposizione n. 368 del 03/08/2023, trasmessa all'ente in data 04/08/2023 con prot. 10421/2023, ed acquisita al prot. generale n. 96291/2023 del 07/08/2023, le verifiche ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 effettuate alla ditta IMPREGINA S.r.l., senza constatare motivo di esclusione:
 - Annotazione ANAC, C.F. 03916770617, data richiesta 06/06/2023;
 - Assenza Stato di Fallimento;
 - Casellario Giudiziale n. 3700842/2023/R, Affinito Daniela;
 - Casellario Giudiziale n. 3700840/2023/R, Natale Luigi;
 - Casellario Giudiziale n. 3700844/2023/R, Natale Raffaele;
 - Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative n. 3701017/2023/R;
 - Durc Online n. INAL_39655063 del 18/07/2023;
 - Certificazione ISO n. QMS23230019-28.1104;
 - Certificato di Regolarità Fiscale n. 9330056 del 06/06/2023;
 - Visura ANAC;
 - Verifica ottemperanza agli obblighi assunzionali previsti dall'art.17 della legge 68/99;
 - SOA Casellario;
 - richiesta della documentazione antimafia PR_CEUTG_Ingresso_0080758_20230614;
- il R.U.P. ha verificato che il costo della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, è congruo.

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di approvare il predetto verbale di gara n.3 di seduta pubblica del seggio della CUC, ed il relativo Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
INTERVENTO PICS "Realizzazione di n. 5 Playground" CUP: G93B20000010006				
A	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia soggetti a ribasso d'asta		€ 737.063,51	
A2	Ribasso d'asta	6,00%	€ 44.223,81	
A3	Importo dei lavori a seguito del ribasso d'asta			€ 692.839,70

A4	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€ 25.691,23
	Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A3 + A4)			€ 718.530,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,		€ 0,00	
B.1.1	Oneri conferimento a discarica		€ 18.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche incluso la relazione		€ 0,00	
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (soloper RFI) spese per investimenti in materiali		€ 14.600,00	
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale all'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato		€ 20.518,12	
B.5	Acquisizioni di aree o immobili		€ 0,00	
B.6	Accantonamento		€ 0,00	
B.7	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		€ 51.500,00	
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 12.000,00	

B.9	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC		€ 8.210,00	
B.10	Spese per pubblicità		€ 0,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, verifica e validazione		€ 0,00	
B.12	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)		€ 9.849,06	
B.13	Inarcassa (4% di B.2 + B.8 + B.11)		€ 2.540,00	
B.14	I.V.A. (10% di A + B.1 + B.4)		€ 73.904,90	
B.15	I.V.A. al 22% su B.1.1 + B.2 + B.3 + B.5 + B.8 + B.10 + B.11 + B.13		€ 21.700,80	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 232.822,88	
	Totale Complessivo a seguito del ribasso (A+B)		€ 951.353,81	
B.16	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA		€ 48.646,19	
	Totale Complessivo finanziato (A+B+B.16)		€ 1.000.000,00	

Ritenuto altresì, di poter procedere all'aggiudicazione dell'appalto previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione dando atto che:

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, pertanto tale provvedimento, fino a quando il contratto non sarà stipulato, potrà essere revocato qualora la conclusione dello stesso risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;
- l'aggiudicazione è efficace visto l'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, effettuate dalla CUC.

Visti

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 81/2008;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 conv, in L. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4/2018;
- Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente.

Dato atto che:

- è stata osservata la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dallo scrivente funzionario, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che il sottoscritto, in qualità di Funzionario P.O. dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

PROPONE DI DETERMINARE

1. **di approvare** la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto** ed approvare gli atti di gara, trasmessi dalla CUC ed acquisiti al protocollo generale di questo ente in data 31/07/2023 al n. 94084/2023 e in data 07/08/2023 al n. 96291/2023;
3. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione da parte della CUC per l'affidamento dei lavori dell'intervento PICS denominato "Realizzazione di n. 5 Playground" – CUP: G93B20000010006 - CIG: 99645720F3, in favore della IMPREGINA S.r.l., avente sede legale in Casal di Principe (CE) alla Via Cirillo n. 18, P. IVA 03916770617, per aver formulato un ribasso del 6,00% e un prezzo di aggiudicazione di € 692.839,70 oltre € 25.691,23 per oneri inerenti la sicurezza, per un totale pari a € 718.530,93 oltre IVA;
4. **di aggiudicare**, pertanto, i lavori "*de quo*" in favore della IMPREGINA S.r.l., avente sede legale in Casal di Principe (CE) alla Via Cirillo n. 18, P. IVA 03916770617, per aver formulato un ribasso del

6,00% e un prezzo di aggiudicazione di € 692.839,70 oltre € 25.691,23 per oneri inerenti la sicurezza, per un totale pari a € 718.530,93 oltre IVA, dando atto che l'aggiudicazione diventerà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, avendo riscontrato l'esito positivo della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti prescritti dalla legge, effettuata dalla CUC;

5. **di prendere atto** ed approvare il seguente Quadro Economico dell'intervento "*de quo*" rimodulato a seguito del ribasso:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
INTERVENTO PICS "Realizzazione di n. 5 Playground" CUP: G93B20000010006				
A	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia soggetti a ribasso d'asta		€ 737.063,51	
A2	Ribasso d'asta	6,00%	€ 44.223,81	
A3	Importo dei lavori a seguito del ribasso d'asta			€ 692.839,70
A4	Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			€ 25.691,23
	Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto (A=A3 + A4)			€ 718.530,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,		€ 0,00	
B.1.1	Oneri conferimento a discarica		€ 18.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche incluso la relazione		€ 0,00	
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto, nonché (soloper RFI) spese per investimenti in materiali		€ 14.600,00	
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale all'ammontare		€ 20.518,12	

	dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato			
B.5	Acquisizioni di aree o immobili		€ 0,00	
B.6	Accantonamento		€ 0,00	
B.7	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		€ 51.500,00	
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 12.000,00	
B.9	Spese di gara (comprensivo di ogni onere) + Contributo ANAC		€ 8.210,00	
B.10	Spese per pubblicità		€ 0,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, verifica e validazione		€ 0,00	
B.12	Incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016 (compresi oneri fiscali)		€ 9.849,06	
B.13	Inarcassa (4% di B.2 + B.8 + B.11)		€ 2.540,00	
B.14	I.V.A. (10% di A + B.1 + B.4)		€ 73.904,90	
B.15	I.V.A. al 22% su B.1.1 + B.2 + B.3 + B.5 + B.8 + B.10 + B.11 + B.13		€ 21.700,80	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 232.822,88	

	Totale Complessivo a seguito del ribasso (A+B)		€ 951.353,81
B.16	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA	€ 48.646,19	
	Totale Complessivo finanziato (A+B+B.16)		€ 1.000.000,00

6. di dare atto che:

- la spesa di € 29.182,40 risulta già essere impegnata alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20601002 del bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno di spesa n. 562/2023, per incarico di redazione del progetto definitivo, esecutivo e del PSC;
- la spesa di € 31.062,18 risulta già essere impegnata alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20601002 del bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno di spesa n. 2166/2023, per incarico di direzione dei lavori e CSE;
- la spesa di € 15.225,60 risulta già essere impegnata alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20601002 del bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno di spesa n. 2165/2023, per incarico di supporto a RUP;
- l'importo di € 7.800,00 compreso IVA, risulta già essere impegnato per le spese di gara a favore dell'Agenzia Area Nolana S.C.p.A., P.I. 04525451219, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, via Trivice D'ossa n° 28 – 80030 Camposano (NA) alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20601002 del bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno n. 2464/2023;
- l'importo di € 410,00 risulta già essere impegnato quale contributo obbligatorio di gara a favore dell'Agenzia Area Nolana S.C.p.A., P.I. 04525451219, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, via Trivice D'ossa n° 28 – 80030 Camposano (NA), in ottemperanza dell'art. 1, comma 67, della Legge 266 del 23/12/2005, e a quanto disposto al precedente punto 4), alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20601002 del bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno n. 2465/2023;
- l'importo di € 9.849,06 risulta già essere impegnato per incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (compresi oneri fiscali), alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20601002 del bilancio 2022-2024, annualità 2023, impegno n. 2466/2023;

7. di dare atto che l'importo complessivo di € 790.384,02 (di cui € 718.530,93 di imponibile ed € 71.853,09 di IVA al 10%), per i lavori in favore della IMPREGINA S.r.l., avente sede legale in Casal di Principe (CE) alla Via Cirillo n. 18, P. IVA 03916770617, alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20601002 del bilancio 2023-2025, annualità 2023, trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- € 41.680,95 sull'impegno n. 563-sub1/2023;
- € 748.703,07, a valere sull'impegno provvisorio 27/2023;

8. l'importo residuo complessivo del quadro economico dell'intervento pari ad € 116.086,74 (oneri ed Iva inclusi) trova imputazione alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20601002 del

bilancio 2023-2025, annualità 2023, tenendo presente che € 48.646,19 sono economie di gara da ribasso d'asta ed € 67.440,55 quali altre somme a disposizione dell'amministrazione, a valere per l'importo di € 67.440,55 sull'impegno 563/2023, € 16.950,09 sull'impegno provvisorio 27/2023 ed € 31.696,10 sull'impegno provvisorio 329/2023;

9. **di precisare** che in ogni caso, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;

10. **di dare atto che:**

- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Crescenzo Guarino, nominato con Decreto Dirigenziale n. 19 del 21/06/2021;
- il perfezionamento contrattuale avverrà con scrittura privata come previsto per legge;

11. **di trasmettere** il presente atto:

- al R.U.P. incaricato, per i successivi urgenti adempimenti di competenza, incluso la possibilità di affidare sotto riserva i lavori in discorso;
- all'Agenzia Area Nolana S.C.p.A., nella qualità di C.U.C. Area Nolana;

12. **di demandare** alla C.U.C. gli adempimenti di comunicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, del presente provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara;

13. **di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo di committente del Comune di Giugliano in Campania, in Amministrazione Trasparente;

14. **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013, della legge n. 190/2012 e della Delibera ANAC n. 3 del 20 gennaio 2016;

15. **di dare atto** che avverso il presente atto può essere proposto, da parte dei soggetti legittimati ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gennaro di Mauro

IL DIRIGENTE

RITENUTA propria la competenza ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello Statuto Comunale.

RITENUTO di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata.

DATO ATTO:

- della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

DETERMINA

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

Documento di Consultazione



Firmato da
Gennaro Di Mauro
08/08/2023 15:19:56



Firmato da
Giuseppe Sabini
08/08/2023 15:45:22

DSG N° 01435/2023 del 09/08/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 155/2023 del 08/08/2023, avente oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELL'INTERVENTO PICS DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI N. 5 PLAYGROUND" CUP: G93B20000010006 – CIG: 99645720F3 – AGGIUDICAZIONE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
Impregina srl	LAVORI INTERVENTO PICS "5 Playground"	€ 748.703,07	06	01	2		20601002			27	2023	2987	2023

Totale Importo: € 748.703,07

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Firmato da
ANDREA EUTERPIO
09/08/2023 08:55:40



Firmato da
ANDREA EUTERPIO
09/08/2023 08:57:04

DSG N° 01435/2023 del 09/08/2023



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR OO.PP.

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELL'INTERVENTO PICS DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI N. 5 PLAYGROUND" CUP: G93B20000010006 – CIG: 99645720F3 – AGGIUDICAZIONE' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 09/08/2023 al 24/08/2023 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-03066-2023.

Documento di Consultazione